
 

BILAG 2: TIDSPLAN OG BETALINGER 

Dette Bilag 2 beskriver den forventede etableringstid, den nødvendige sikkerhedsstillelse og krav til 

betaling for nettilslutning af Produktionsanlægget.  

Anlægsejeren skal betale tilslutningsbidraget (som anført nedenfor) til Netselskabet for nettilslutningen på 

det tidspunkt, hvor Produktionsanlægget første gang leverer elektricitet til Det Kollektive Elforsyningsnet jf. 

Aftalens pkt. 3.2.  

Hvis Produktionsanlægget ikke nettilsluttes senest på Long-stop Datoen på grund af forhold som ikke 

henhører under Netselskabets kontrolsfære, skal Anlægsejer betale samtlige af de faktiske omkostninger, 

herunder sagsbehandlingsomkostninger og omkostninger til måling, som Netselskabet har pådraget sig 

med henblik på nettilslutningen af Produktionsanlægget, dog højest et beløb svarende til størrelsen af 

Netselskabet tilslutningsbidraget som fastsat i pkt. 2.2.    

Sikkerheden skal i overensstemmelse med Aftalens pkt. 2.6 stilles til sikkerhed for (i) tilslutningsbidraget, 

såfremt Produktionsanlægget bliver tilsluttet Det Kollektive Elforsyningsnet, og (ii) samtlige faktiske 

omkostninger som Netselskabet har pådraget sig medmed henblik på nettilslutningen af 

Produktionsanlægget, såfremt Produktionsanlægget ikke bliver tilsluttet Det Kollektive Elforsyningsnet,, 

dog højest et beløb svarende til størrelsen af tilslutningsbidraget som fastsat i Aftalens pkt. 2.2.  

Netselskabet kan jf. nettilslutningsbekendtgørelsen kræve økonomisk sikkerhedsstillelse af Anlægsejeren 

for omkostninger, som Anlægsejeren skal afholde ved nettilslutningen af Produktionsanlægget. 

Sikkerheden skal stilles for det samlede projekt. 

De angivne tidspunkter nedenfor er fra det tidspunkt, hvor Netselskabet har modtaget en underskrevet 

Aftale samt modtaget og godkendt sikkerhedsstillelsen. 

 

SAMLET PROJEKT 

Projektet påbegyndes, når Anlægsejer har stillet sikkerhed som anført i Aftalens pkt. 2.4. 

Samlet etableringstid og sikkerhedsstillelse: 

Forventet etableringstid       mdr. 

Tilslutningsbidrag       kr. inkl. moms. 

Sikkerhedsstillelse       kr. inkl. moms. 

Bemærkninger Sikkerhedsstillelsen er opgjort ud fra og tjener til sikkerhed for 

Anlægsejers betaling i overensstemmelse med afsnittet Økonomiske 

Elementer Vedr. Nettilslutningen. 

 

 

FASEOPDELT PROJEKT [UDGÅR HVIS PROJEKTET IKKE ER FASEOPDELT] 

Projektet påbegyndes, når Anlægsejer har stillet sikkerhed som anført i Aftalens pkt. 2. 

Fase 1 

  
1. Her kan der listes, hvad fase 1 omfatter. 
2. y 
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3. z 

 

Forventet etableringstid       mdr. 

  

  

  
 

Fase 2 

  
1. Her kan der listes, hvad fase 2 omfatter. 
2. y 
3. z 

 

Forventet etableringstid       mdr. 

  

  

  
 

Fase 3 

  
1. Her kan der listes, hvad fase 3 omfatter. 
2. y 
3. z 

 

Forventet etableringstid       mdr. 

  

  

  
 

ØKONOMISKE ELEMENTER VEDR. NETTILSLUTNINGEN 

Produktionsanlægget nettilsluttes 

Hvis Produktionsanlægget nettilsluttes, skal Anlægsejer betale tilslutningsbidraget til Netselskabet samt 

øvrige omkostninger, som efter gældende lovgivning påhviler Anlægsejer, herunder 

sagsbehandlingsomkostninger og omkostninger til måling.  

Tilslutningsbidraget forfalder til betaling til Netselskabet, når Produktionsanlægget for første gang leverer 
elektricitet til Det Kollektive Elforsyningsnet. 

Produktionsanlægget nettilsluttes ikke 

Hvis Produktionsanlægget ikke nettilsluttes, skal Anlægsejer betale samtlige af de faktiske omkostninger, 

herunder sagsbehandlingsomkostninger og omkostninger til måling, som Netselskabet har pådraget sig 

med henblik på nettilslutningen af Produktionsanlægget, dog højest et beløb svarende til størrelsen af 

tilslutningsbidraget som fastsat i Aftalens pkt. 2.2.   

 

De omkostninger som Anlægsejer skal betale, kan bl.a. indeholde: 

 

• Omkostninger som Netselskabet har afholdt eller pådraget sig,  

• Omkostninger til de arbejder, som er udført eller udføres af eller for Netselskabet, og  

• Omkostninger som Netselskabet kontraktligt er forpligtet til at lade tredjemand udføre. 
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Omkostningerne vedrører navnlig følgende arbejder til udbygning og forstærkning af Det Kollektive 

Elforsyningsnet samt etablering af Nettilslutningspunktet: 

 

[Det vil afhænge af det konkrete projekt hvilke omkostninger, der er relevante at opliste her. Listen 

nedenfor er derfor alene et eksempel  

 

• Detailprojektering af projektet 

• Udførelse af en 50/60 kV kabelforbindelse 

• Udbygning af 50/60 kV stationer, indeholdende stationskomponenter samt andre 

stationsforhold  

• Etablering og det udførende arbejde  

• Demontering af arbejder. 

• Sagsbehandlingsomkostninger] 

 

Omkostningerne omfatter både eksterne og interne omkostninger (intern medgået tid afregnes til 

Netselskabets normale timetakster), herunder eventuelle reetableringsomkostninger.  

Omkostningerne forfalder til betaling til Netselskabet på det tidligste af følgende tidspunkter:  

• Aftalens opsigelse efter Aftalens pkt. 6  

• Aftalens ophævelse grundet Anlægsejers væsentlige misligholdelse efter Aftalens pkt. 7, eller  

• [DATO] ("Long-Stop Dato")1. 

Bemærkninger til de økonomiske elementer 
 

Netselskabet vil fremsende faktura til Anlægsejeren for enten (i) Tilslutningsbidraget, på tidspunktet for 

nettilslutning, jf. ovenfor når Produktionsanlægget for første gang leverer elektricitet til Det Kollektive 

Elforsyningsnet eller (ii) de faktiske omkostninger, hvis nettilslutningen ikke gennemføres. Endvidere 

fremsender Netselskabet faktura for øvrige omkostninger ved nettilslutning, som efter gældende lovgivning 

påhviler Anlægsejer, når omkostningerne kan opgøres. 

 

 

KRAV TIL SIKKERHEDSSTILLELSEN FOR NETTILSLUTNINGEN 

Anlægsejers sikkerhedsstillelse skal være i form af en anfordringsgaranti udstedt af et anerkendt 

pengeinstitut eller anden tilsvarende sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen/garantiteksten skal være på 

dansk. 

Alle omkostninger ved sikkerhedsstillelsen afholdes af Anlægsejer. 

Garantien udstedes med Netselskabet som begunstiget og sendes til Netselskabet: 

[Angiv ønsket fremsendelsessted] 

Netselskabet har ret til at afvise en udstedt garanti, der ikke giver Netselskabet den fornødne sikkerhed. 

 

FRIGIVELSE AF SIKKERHEDSSTILLELSEN 

Produktionsanlægget nettilsluttes 

Sikkerhedsstillelsen frigives, når Anlægsejer har betalt Tilslutningsbidraget til Netselskabet.  

Produktionsanlægget nettilsluttes ikke 

 
1 1 [Forklarende kommentar: Her skal indsættes "long stop" dato, således at Anlægsejer ikke 
kan undgå at betale omkostninger ved blot ikke at efterleve Aftalen. Dato bør være ca. [6-12] 
måneder efter forventet dato for endt etablering] 
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Sikkerhedsstillelsen frigives, når Anlægsejer har betalt samtlige faktiske omkostninger, dog højest beløb 

svarende til tilslutningsbidraget, til Netselskabet, for omkostninger som Netselskabet har pådraget sig i 

overensstemmelse med afsnittet Økonomiske Elementer Vedr. Nettilslutningen. 

 

FORBEHOLD I FORHOLD TIL NETTILSLUTNINGEN 

Den forventede etableringstid angivet i skemaet ovenfor er Netselskabets vejledende tidsplan for 

nettilslutning. Den forventede etableringstid kan dække over både sagsbehandlingstid og etableringstid, og 

angår alene Netselskabets del af tilslutningsarbejderne.  

Den forventede etableringstid som angivet i skemaet ovenfor er udtryk for Netselskabets bedste skøn 

baseret på de gældende forhold, og er med forbehold for ændrede forudsætninger. Erfaringsmæssigt kan 

blandt andet følgende forhold påvirke den forventede etableringstid og tidspunktet for nettilslutning (listen 

er ikke udtømmende): 

• Indhentning af de fornødne myndigheds- og lodsejergodkendelser 

• Leveringstider på netkomponenter, særligt hvor Netselskabet ikke har ordrebekræftelse fra sine 

leverandører på tidspunktet for estimering af etableringstiden 

• Etableringstider på det udførende arbejde, særligt hvor Netselskabet ikke har indgået aftale 

med sine eksterne leverandører på tidspunktet for estimering af etableringstiden  

• Ændringer i forventede behandlings- og etableringstider for Energinets anlægsprojekter  

• Havari og fejl i forbindelse med flytning, opstilling og montering af netkomponenter samt fejl på 

komponenter 

• Vejrlig forhold 

 

 


	Bemærkninger til de økonomiske elementer

